



**REGIONE SICILIA**  
**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**PROGETTO ESECUTIVO**

Adeguamento alle norme vigenti in materia antisismica ed  
efficientamento energetico di n.24 alloggi di edilizia  
economico-popolare in via Vallonello e riqualificazione degli  
spazi pubblici esterni.-

**Elaborato:**

**TAV. 6**

**Quadro economico**

**DATA: Settembre 2022**



**Il Progettista**  
**Ing. Claudio La Rosa**



**Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Tindaro Pino Scaffidi**

**Il Sindaco**  
**(Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO)**

Adeguamento alle norme vigenti in materia antisismica ed efficientamento energetico di n.24 alloggi di edilizia economico-popolare in via Vallonello e riqualificazione degli spazi pubblici esterni.-

## QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizioni	1			79.193,33
Demolizioni	1	79.193,33	79.193,33	
Adeguamento sismico	4			953.522,60
Risanamenti e miglioramento sismico	4	953.522,60	953.522,60	
Efficientamento termico	10			541.620,06
Efficientamento termico	10	541.620,06	541.620,06	
Rifiniture interne	18			330.996,36
Rifiniture interne	18	330.996,36	330.996,36	
Opere provvisionali di sicurezza	24			138.716,50
Opere provvisionali di sicurezza	24	138.716,50	138.716,50	
Impianti	30			224.744,16
Impianto elettrico	30	185.140,80		
Impianto idrico	35	39.603,36	224.744,16	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 2.268.793,01
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (6,11411% sui lavori)			138.716,50	
a detrarre			138.716,50	€ 138.716,50
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 2.130.076,51
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Per I.V.A. il 10% sui lavori			226.879,30	
Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Oneri inclusi: l'1,00% su A.1			22.687,93	
Per oneri di conferimento in discarica			20.000,00	
Per prestazione Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore				
Sicurezza nella fase di pr			181.366,72	
Per prestazione collaudo statico			13.126,02	
Per prestazione collaudo tecnico-amministrativo			15.332,25	
Contr. Integr. sulle compet. prof.: 4%			8.393,00	
IVA su comp. prof. e contr. int.: 22%			48.007,96	
Per prestazione geologica nella fase di progettazione			3.800,00	
Contr. Integr. sulle compet. geologo: 2%			76,00	
IVA su comp. geol. e contr. int.: 22%			852,72	
Per indagini conoscitive sui materiali da costruzione e sulle strutture compreso i.v.a.			13.724,87	
Contributo ANAC			600,00	
Per piano di monitoraggio post operam			3.000,00	
Per prove di laboratorio			3.000,00	
Per pubblicazione bando ed esito di gara			4.000,00	
Per contributo C.U.C. (1,50%)			34.031,90	
Per imprevisti			132.328,32	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			731.206,99	731.206,99
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 3.000.000,00
Sant'Angelo di Brolo li Settembre 2022				
IL PROGETTISTA				